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N-12/21.
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za nabavku radova rekonstrukcijе parkinga i saobraćajnih površina u objektu Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti u ulici Teodora Drajzera broj 44., u Beogradu   
    
Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti, iz Beograda, kao Naručilac, sprovodi postupak nabavke radova rekonstrukcijе parkinga i saobraćajnih površina, u skladu sa članom 27., stav 1., tačka 1. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019. – u daljem teksu; Zakon), i Odlukom o bližem uređenju postupka javnih nabavki, postupka nabavki na koje se Zakon ne primenjuje, društvenih i drugih posebnih usluga u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti, i poziva sva zainteresovana lica da uzmu učešće u postupku nabavke i podnesu ponudu.
Naziv Naručioca:
SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI, U BEOGRADU

Adresa Naručioca: Beograd, ulica Teodora Drajzera broj 44.
PIB: 101369148 
Matični broj: 06320945 
Broj tekućeg računa: 840-669661-15 (kod Uprave za trezor) 

Internet stranica Naručioca: www.drajzerova.org.rs
Vrsta Naručioca: Zdravstvo.
Osnov sprovođenja postupka nabavke: 
Postupak se sprovodi u skladu sa članom 27., stav 1., tačka 1. Zakona - nabavka radova čija je procenjena vrednost manja od 3.000.000,00 dinara.  

Vrsta predmeta: Radovi.
Predmet nabavke: Rekonstrukcija parkinga i saobraćajnih površina u objektu Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti u ulici Teodora Drajzera broj 44., u Beogradu. 

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki (CPV): Radovi na popločavanju I asfaltiranju površina – 45233222-1, Radovi na obnavljanju habajućeg površinskog sloja – 45233223-8.
Specifikacija i tehničke karakteristike predmeta nabavke:
Ove tehničke karakteristike - opis radova, trebaju da omoguće da se radovi koji su predmet javne nabavke opišu i odrede na način koji je jasan, objektivan, u skladu sa potrebama Naručioca, i omoguće podnošenje odgovarajuće ponude.
Predmet nabavke su radovi rekonstrukcije saobraćajnih površina I parkinga u kompleksu Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti u ulici Teodora Drajzera broj 44. u Beogradu.
Na osnovu izrađenog geodetskog snimanja I idejnog rešenja, u okviru ovog odeljka, dat je Opis postojećeg stanja, Situacioni plan sa opisom potrebnih radova, predmer  radova.
Obavezan je obilazak lokacije gde će se izvoditi radovi, o čemu se sačinjava zapisnik. Razgledanje objekata i mesta gde će se izvoditi radovi pre podnošenja ponude vrši se uz prethodnu najavu na telefon: 011/3671486, 0628828697 ili na mail popadiclj@drajzerova.org.rs., najkasnije do 3 dana pre dana otvaranja ponuda, odnosno do 02.07.2021. godine, do 11h.


I  Opis postojećeg stanja

Objektu Specijalne bolnice pristupa se sa Ulice Teodora Drajzera. Širina pristupne saobraćajnice sa osovinom 1 iznosi oko 8.50m. Dužina saobraćajnice je oko 80m. Pristupna saobraćajnica završava se okretnicom za komunalna i vatrogasna vozila. Od km 0+049.73 do km 0+59.31 na levoj polovini saobraćajnice uz glavnu zgradu postoji objekat za hitne slučajeve prolaznog tipa sa rampama za ulaz i izlaz. 

Saobraćajnica sa osovinom 2 odvaja se upravno od pristupne saobraćajnice ide paralelno zgradi bolnice i završava se slepo, a služi između ostalog za pristup i okretanje komunalnog i vatrogasnog vozila. Dužina ove saobraćajnice iznosi oko 16.70m, a ima širinu oko 3.45m.

Saobraćajnica sa osovinom 3 odvaja se od pristupne saobraćajnice sa osovinom 1 pod uglom od 90° ide paralelno objektu zgrade bolnise, dugačka je oko 31.6m, a široka ~4.90m. uz nju se nalazi parking za putnička vozila za sedam parking mesta.

Kolovozna konstrukcija na saobraćajnim površinama je sa zastorom od asfalt betona. Na pojedinim mestima asfalt beton je oštećen i ispod njega se vidi drugi asfaltni sloj od bitumeniziranog šljunka sa dodatkom drobljenog agregata. 

Oivičenje saobraćajnih površina urađeno je belim betonskim ivičnjakom 18/24. Na pojedinim delovima nedostaju ivičnjaci, ili su u lošem stanju.


II  Situacioni plan – novoprojektovano

Situacionim rešenjem predviđno je da se zadrži postojeća geomitrija i da se u zoni okretnice dodaju dva nova parking mesta za putnička vozila pod uglom od 30°, širine 2.5m. Ispred novo projektovanih parking mesta dodaje je se prostor za kontejnere za smeće dimenzija 6.35m x 1.10m. Parking mesta i prostor za kontejnere dodaju se na relativno ravnom terenu. 
Geometrija saobraćajnice sa osovinom 2 zadržana je u potpunosti kao u postojećem stanju. Predviđeno je samo presvlačenje novim asfaltom.

Isto vazi i za saobraćajnicu sa osovinom 3. Uz ovu saobraćajnicu postoji sedam parking mesta koja su od kolovoza koji ima širinu oko 4.9m odvojena belim betonskim ivičnjakom 18/24 podignutim iznad nivoa kolovoza 5-6cm. Kolovoz na parkinzima zadržava se u postojećem stanju.

Podužni profil

Podužni profil urađen je po osovini saobraćajnice sa osovinom 1. Na podužnom profilu od profila 1 km 0+034.291 do profila 10 km 0+072.046 uočava se ulegli deo kolovoza koji se predloženom rekonstrukcijom sanira. Maksimalno ulegnuće iznosi oko 20cm.na ovom delu saobraćajnice povučena je nova niveleta i urađeni su poprečni profili. Na ostalim delovima trase saobraćajnice sa osovinom 1 zadržava se postojeća niveleta. Podužni profili za saobraćajnice sa osovinom 2 i 3 nisu rađeni jer se na ovim saobraćajnicama zadržava postojeća geometrija.
Kolovozna konstrukcija

Na saobraćajnim površinama u kompleksu Specijalne bolnice zadržava se postojeća kolovozna konstrukcija, a vrši se samo zamena postojećih asfaltnih slojeva novim. Ruše se postojeći slojevi u debljini od 10cm i menjaju novim slojem BNS 22sA debljine 6cm i novim slojem asfalt betona AB11s debljine 4cm. Na delu saobraćajnice sa osovinom 1 od km 0+043.29 do km 0+072.06 postojeći kolovoz je deformisan, slegao je od 0 do do 20cm. Na tom potezu porušiće se postojeći asfaltni slojevi, dodati drobljeni kamen 0-31,5mm, da bi se kolovoz podigao na novu niveletu i uraditi BNS 22sA d=6cm i asfalt beton AB11s debljine 4cm. Količina drobljenog kamena 0-31,5mm koja se dodaje obračunata je u predmeru i predračunu.

Na proširenju postojećeg kolovoza gde se dodaju dva nova parking mesta i prostor za kontejnere za smeće predviđena je nova kolovozna konstrukcija koja ima sledeće slojeve:

	AB11s
	4cm

	BNS22sA
	6cm

	Drobljeni kamen 0-31.5mm
	10cm

	Drobljeni kamen 0-63mm
	30cm

	Ukupno:
	50cm


Odvodnjavanje

Odvodnjavanje kolovoza u postojećem stanju obavlja se pomoću zatvorenog sistema kišne kanalizacije. Na saobraćajnim površinama u kompleksu Specijalne bolnice postoje 4 (četiri) slivnika koja kišnu vodu sa kolovoznih površina odvode u kišnu kanalizaciju.

Na saobraćajnici sa osovinom 1 postoje tri slivnika od kojih su dva odmaknmuta od ivice kolovoza i ne primaju planiranu kololičinu vode. Da bi se poboljšao prijem vode u slivnicima i da bi se prihvatila kišna voda sa proširenja kolovoza predviđena su dva nova slivnika čija lokacija je prikazana u situacionom planu.

Oivičenje

Oivičenje postojećeg kolovoza izvedeno je belim betonskim ivičnjacima 18/24 na sloju cement betona. Ivica je podignuta u odnosu na nivo kolovoza oko 16cm. Postojeći parking za putnička vozila koji se nalazi uz saobraćajnicu sa osovinom 3 odvojen je od kolovoza belim betonskim ivičnjakom 18/24 podignutim u odnosu na nivo kolovoza za 5-6cm. Preko puta ovog parkinga, od kolovoza do objekta bolnice postoji betonirana trotoarska površina koja se u postojećem stanju koristi kao parking za putnička vozila, ali je između kolovoza i trotoara o kome je reč postavljem beli betonski ivišnjak 18/24 sa olukom od 16cm pa je parkiranje otežano. Prilikom izrade asfaltnog sloja na saobraćajnici sa osovinom 3 uradiće se trouglasta rampa uz ivičnjak da bi se omogućilo lakše parkiranje.

Na delu saobraćajnice sa osovinom 1 u zoni ulaza i izlaza za hitne slučajeve i na delu gde se radi proširenje kolovoza za po dva parking mesta predviđeno je novo oivičenje belim betonskim ivičnjakom 18/24 sa olukom od 16cm. Položaj novog oivičenja prikazan je u situacionom planu.

III Predmer radova
	No
	Opis pozicije
	Jed.mere
	Količina

	 
	A. PRIPREMNI RADOVI
	 
	 

	A.1.
	Geodetsko obeležavanje                                                              
	 
	 

	 
	Pozicija obuhvata obeležavanje trase i praćenje izvođenja radova po svim slojevima kolovozne konstrukcije.
	 
	 

	 
	Po T.U. Pos. A.1.
	 
	 

	 
	Planimetrisano iznosi: 847.09m2
	m2
	847.09

	 
	Plaća se po m2 saobraćajnih površina.
	 
	 

	A.2.
	Rušenje postojećih belih betonskih ivišnjak 18/24 na sloju betona.
	 
	 

	 
	Pozicija obuhvata rušenje postojećih belih betonskih ivičnjaka na sloju betona i lokalni transport do 20m.
	 
	 

	 
	Po T.U. pos. A.4.
	 
	 

	 
	Planimetrisano iznosi:  81.29m1                                 
	m1
	81.29

	 
	Plaća se po m1 porušenih ivičnjaka.
	 
	 

	A.3.
	Transport porušenih belih betonskih ivičnjaka pri ručnom utovari na daljinu 12-15km.
	 
	 

	 
	Pozicija obuhvata rušni utovar i transport porušenih belih betonskih ivičnjaka na daljinu 12-15km..
	 
	 

	 
	Po T.U. pos. A.5.
	 
	 

	 
	Planimetrisano: 81.29m1
	m1
	81.29

	 
	Plaća se po m1 transportovanih porušenih ivičnjaka.
	 
	 

	A.4.
	Regulisanje postojećih šaht poklopaca po visini.
	 
	 

	 
	Pozicija obuhvata regulisanje postojećih šaht poklopaca po visini.
	 
	 

	 
	Po T.U. pos. A.6.
	 
	 

	 
	Planimetrisano iznosi:  19kom.                                
	kom.
	19

	 
	Plaća se po komadu regulisanog šaht poklopca.
	 
	 

	
	B. ZEMLJANI RADOVI
	
	

	B.1.
	Iskop zemlje lll kategorije bagerom.                                                          
	 
	 

	 
	Pozicija obuhvata iskop zemljanog materijala III kategorije bagerom, a prema profilima i kotama datim u projektu.
	 
	 

	 
	Po T.U. pos. B.1.
	 
	 

	 
	Prema pojedinačnom predmeru zemljanih radova iznosi:  47.86m3                              
	m3
	47.86

	 
	Plaća se po m3 iskopanog zemljanog materijala III kategorije.
	 
	 

	B.2.
	Transport zemljanog materijala  III kategorije pri mašinskom utovaru na deponiju udaljenu 12-15km.                                                                                     
	 
	 

	 
	Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška iskopanog zemljanog materijala  III kategorije na deponiju udaljenu 12-15km.
	 
	 

	 
	Po T.U. Pos B.2.
	 
	 

	 
	za transport: 47.86-16.42=31.44m3m3        
	m3
	31.44

	 
	Plaća se po m3 transportovanog        materijala III kategorije.
	 
	 

	B.3.
	Obrada podtla                         
	 
	 

	 
	Pozicija obuhvata zbijanje i eventualno prethodno razrivanje temeljnog tla radi sušenja ili kvašenja. Dubina do koje se uređuje temeljno tlo iznosi min 30cm.
	 
	 

	 
	Po T.U. Poz B.3.
	 
	 

	 
	Prema pojedinačnom predmeru zemljanih radova iznosi:  47.32m2                              
	m2
	47.32

	 
	Plaća se po m2 obrađenog podtla.
	 
	 

	B.4.
	Obrada posteljice kolovoza.
                         
	 
	 

	 
	Pozicija obuhvata finalnu obradu i zbijanje kontaktnog sloja debljine 30cm, između donjeg stroja i kolovozne konstrukcije. U zvisnosti od fizičkih karakteristika materijala, pozicija obuhvata i eventualno kvašenje ili prosušivanje materijala pre zbijanja.
	
	 

	 
	Po T.U. Pos B.3.  
	 
	 

	 
	iz tabele: 71.81m2                                                   
	m2
	71.81

	 
	Plaća se po m2 obrađene posteljice.
	 
	 

	B.5.
	Izrada nasipa od zemljanog materijala III kategorije. 
                                 
	 
	 

	 
	Pozicija obuhvata lokalni transport zemljanog materijala, razastiranje, odnosno fino planiranje, kvašenje i zbijanje materijala u nasipu prema dimenzijama datim u projektu.
	 
	 

	 
	Po T.U. Pos B.5.
	 
	 

	 
	Prema pojedinačnom predmeru zemljanih radova iznosi:  16.42m3                                
	m3
	16.42

	 
	 Plaća se po m3 izvedenog nasipa.
	
	 

	 
	C. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 
	 
	 

	C.1.
	Izrada tamponskog sloja od drobljenog kamena 0-63mm, d=30cm na proširenju postojećeg kolovoza.
	 
	 

	 
	Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino planiranje, eventualno kvašenje i zbijanje tamponskog sloja od drobljenog kamena 0/63mm, prema dimenzijama u projektu.
	 
	 

	 
	Po T.U. Pos C.1.  
	 
	 

	 
	Planimetrisano iznosi:   29.28m3                      
	m3
	29.28

	 
	Plaća se po m3 ugrađenog, zbijenog i od strane Nadzornog organa primljenog tamponskog sloja.
	 
	 

	C.2.
	Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata 0/31,5mm, d=10cm, na proširenju postojećeg kolovoza.
	 
	 

	 
	Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugra-đivanje, grubo i fino razastiranje, eventu-alno kvašenje, te zbijanje donje podloge od drobljenog kamenog agregata 0/31,5mm prema dimenzijam datim u  projektu.
	 
	 

	 
	Po T.U. Pos C.2.
	 
	 

	 
	Planimetrisano iznosi:     6.28m3
	m3
	6.28

	 
	Plaća se po m3 ugrađenog, zbijenog i od strane Nadzornog organa primljenog donjeg nosećeg sloja.
	 
	 

	C.3.
	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata BNS 22sA, d=6cm na proširenju postojećeg kolovoza.
	 
	 

	 
	Pozicija obuhvata prskanje površine donjeg nosećeg sloja odgovarajućom bitumenskom emulzijom, nabavku komponentnih materijala, spravljanje asfaltne mešavine, transport, ugrađivanje i zbijanje mešavine, u jednom sloju debljine d=6cm u svemu prema projektu.
	 
	 

	 
	Po T.U. Pos. C.3.
	 
	 

	 
	Planimetrisano iznosi:   62.82m2                
	m2
	62.82

	 
	Plaća se po m2  izvedenog i od strane Nadzornog organa primljenog gornjeg nosećeg sloja.
	 
	 

	C.4.
	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata BNS 22sA, prosečne debljine d=6cm kao popravka postojeće asfaltne podloge i kao ispuna preko postojećeg kolovoza između profila 1 i 10.
	 
	 

	 
	Pozicija obuhvata nabavku materijala, popravku oštećenja na postojećem kolovozu i izradu ispune između profila 1 i 10 slojem BNS 22sA prosečne debljine d=6cm. 
	 
	 

	 
	Po T.U. Pos. C.3.
	 
	 

	 
	Planimetrisano iznosi:                                784.27m2 x40% = 313.71m2            
	m2
	313.71

	 
	Plaća se po m2  popravljenog postojećeg kolovoza i izvedene ispune.
	 
	 

	C.5.
	Izrada zastora od asfalt betona AB11s, d=4cm u kolovozu
	 
	 

	 
	Pozicija obuhvata nabavku komponentnih materijala, spravljanje, transport, ugrađivanje i zbijane asfalt betona u debljini d=4cm  u svemu prema projektu.
	 
	 

	 
	Po T.U. Pos. C.4.
	 
	 

	 
	Planimetrisano iznosi: 847.09m2
	m2
	847.09

	 
	Plaća se po m2  izvedenog i od strane Nadzornog organa primljenog zastora od asfalt betona.
	 
	 

	
	
	
	

	
	D. OIVIČENJA
	
	

	D.1.
	Oivičenje kolovoza belim betonskim ivičnjakom 18/24 na sloju betona C12/15 (MB15), d=15cm
	 
	 

	 
	Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugrađivanje belog betonskog kolovoznog ivičnjaka 18/24cm, na podlozi od betona MB15 (C 12/15), d=15cm.
	 
	 

	 
	Po T.U. Pos. D.1.
	 
	 

	 
	Planimetrisano iznosi: 69.55
	m1
	69.55

	 
	Plaća se po m1 izvedenog i od strane Nadzornog organa primljenog oivičenja.
	 
	

	
	
	
	

	
	E. ODVODNJAVANJE
	
	

	E.1.
	Nabavka i ugradnja komplet slivnika sa slivničkom vezom od plastičnih cevi Ø150mm
	 
	 

	 
	Pozicija obuhvata nabavku transport i ugradnju kompletnog slivnika sa slivničkom vezom dužine do 2.0m.
	 
	 

	 
	Po T.U. Pos. E.1.
	 
	 

	 
	Planimetrisano iznosi: 2kom.
	kom
	2

	 
	Plaća se po ha snimljenog objekta sa urađenim geodetskim elaboratom.
	 
	

	
	
	
	

	
	F. HORIZONTALNA SIGNAL.
	
	

	F.1.
	Obeležavanje parking mesta
	 
	 

	 
	Pozicija obuhvata nabavku farbe i obeležavanje parking mesta za putnička vozila.
	 
	 

	 
	Po T.U. Pos. F.1.
	 
	 

	 
	Planimetrisano iznosi: 15kom.
	kom
	15

	 
	Plaća se po komadu obeleženog parking mesta za putnička vozila
	 
	


Broj partija, ukoliko se predmet nabavke oblikuje u više partija: 
Nabavka nije oblikovana po partijama.
Kriterijum za dodelu ugovora: 
Kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena navedena u Obrascu ponude, bez PDV.
Uslovi za učešće u postupku:
U postupku nabavke mogu učestvovati svi privredni subjekti koji ispunjavaju kriterijume za kvalitativni izbor, odnosno kod kojih ne postoji osnov za isključenje iz postupka nabavki, u skladu sa članom 111. Zakona, i uslove za izbor koji se odnose na ispunjenost uslova za obavljanje profesionalne delatnosti, finansijski i ekonomski kapacitet, I tehnički i stručni kapacitet, iz člana 114. Zakona, što se dokazuje dostavljanjem izjave kojom ponuđač potvrđuje da ispunjava uslove (Obrazac izjave u prilogu). 

Naručilac može da zahteva od ponuđača da dostavi dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova iz ovog Poziva.

Način preuzimanja Poziva za podnošenje ponuda sa prilozima: 

Poziv za podnošenje ponuda sa prilozima objavljen je dana 24.06.2021. godine na internet stranici Naručioca: www.drajzerova.org.rs. odakle se može i preuzeti. 

Potrebna dokumentacija se može preuzeti I lično u sedištu Naručioca.
Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Privredni subjekti svoje ponude podnose u zatvorenim kovertama sa adresom privrednog subjekta, poštom ili neposredno na adresu: Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti, Beograd, Teodora Drajzera broj 44., sa obaveznom naznakom – „PONUDA ZA NABAVKU“, sa napomenom broja i predmeta nabavke: N-12/21. - radovi rekonstrukcije parkinga.
Rok za podnošenje ponuda: 06.07.2021. godine do 13,00 časova (naveden je rok do koga ponuda mora biti dostavljena prijemnoj kancelariji Naručioca).
Uz ponudu ponuđači dostavljaju:

· Izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor i uslova za izbor ponuđača u postupku nabavke,
· Obrazac ponude, 
· Overen (pečatiran i potpisan) primerak Poziva za podnošenje ponuda,
· Overen (pečatiran i potpisan) primerak modela ugovora (ponuđač popunjava u modelu ugovora podatek o Izvođaču, vrednost radova-član 2., iznos avansa-član 5, rok za izvođenej radova-člčan 7., garantni rok-član 18.
Lice za kontakt:
Ljubomir Popadić, dipl. pravnik, E-mail: popadiclj@drajzerova.org.rs, tel: 011/3671486, 062/8828697.









      V.d. direktora,








          Prim. Mr sc.med. Dr Mira Kovačević

N-12/21.

OBRAZAC IZJAVE
o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor i uslova za izbor ponuđača u postupku nabavke

I Z J A V U

Privredni subjekt – Ponuđač
____________________________________________ _____________________ (navesti naziv I sedište), u postupku nabavke radova rekonstrukcijе parkinga i saobraćajnih površina, u skladu sa članom 27., stav 1., tačka 1. Zakona, broj N-12/21. Naručioca Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti, prihvata sve uslove za učestvovanje u postupku nabavke navedene u Pozivu za podnošenje ponuda, i ispunjava sve kriterijume za kvalitativni izbor ponuđača iz člana 111., stav 1. Zakona, i uslove za izbor ponuđača u postupku nabavke, i to:


1) privredni subjekt i njegov zakonski zastupnik u periodu od prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, nije pravnosnažno osuđen, osim ako pravnosnažnom presudom nije utvrđen drugi period zabrane učešća u postupku javne nabavke, za krivična dela iz člana 111., stav 1., tačka 1. Zakona;
2) privredni subjekt je izmirio dospele poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, ili mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uključujući sve nastale kamate i novčane kazne; 
3) privredni subjekt u periodu od prethodne dve godine od dana isteka roka za podnošenje ponuda nije povredio obaveze u oblasti zaštite životne sredine, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a naročito obavezu isplate ugovorene zarade ili drugih obaveznih isplata, uključujući i obaveze u skladu s odredbama međunarodnih konvencija koje su navedene u Prilogu 8. Zakona; 
4) ne postoji sukob interesa, u smislu Zakona, koji ne može da se otkloni drugim merama

5) privredni subjekt nije pokušao da u postupku predmetne nabavke izvrši neprimeren uticaj na postupak odlučivanja naručioca ili da dođe do poverljivih podataka koji bi mogli da mu omoguće prednost u postupku nabavke ili je dostavio obmanjujuće podatke koji mogu da utiču na odluke koje se tiču isključenja privrednog subjekta, izbora privrednog subjekta ili dodele ugovora. 
6) privredni subjekat poseduje finansijski i ekonomski kapacitet za izvršenje ugovora ukoliko: 
·  u poslednje dve obračunske godine (2019. i 2020.) nije ostvario gubitak u poslovanju, 
·  u periodu od godinu dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, tekući račun kod poslovne banke nije bio u blokadi-nelikvidan,

·  ostvario prihod, uključujući prihod u oblasti koja je obuhvaćena predmetom nabavke za period od dve poslednje finansijske (januar-decembar 2019. i 2020.) godine od minimalno 5.000.000,00 dinara,
7)  privredni subjekat poseduje tehnički i stručni kapacitet za izvršenje ugovora ukoliko ima u radnom odnosu ili angažovano llice po drugom osnovu predviđenom propisima o radnim odnosima, odgovornog projektanta – građevinskog inženjera na poslovima projektovanja, izvođenja i stručnog nadzora, sa licencom za obavljanje poslova 315  ????
Izjavljujem da su podaci navedeni u ovoj Izjavi tačni i istiniti i da sam u potpunosti svestan posledica lažnog prikazivanja činjenica.

Izjavljujem da sam u mogućnosti, da na zahtev Naručioca i bez odlaganja, dostavim dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta.

Pristajem da se Naručiocu omogući da pribavi dokaze, odnosno izvrši uvid u dokaze o ispunjenosti kriterijuma koje sam naveo u Izjavi o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta direktnim pristupom besplatnoj nacionalnoj bazi podataka u Srbiji ili trećoj državi.
U ___________________ ,

Datum: ____________ 2021.
   M.P.                          Potpis ovlašćenog lica
N-12/21

OBRAZAC PONUDE

	OPŠTI PODACI O PONUĐAČU 

	Poslovno ime-naziv (iz APR) 
	  

	Adresa sedišta 
	  

	Matični broj 
	  

	PIB 
	  

	Vrsta pravnog lica (mikro, malo srednje, veliko)
	

	Ime osobe za kontakt 
	  

	Elektronska adresa 
	  

	Broj telefona 
	  


Rok važenja ponude: ____ (slovima: ______________) dana od dana otvaranja ponuda (najmanje 60 dana). 

Predmer radova, sa opisom, količinama, ponuđenom cenom po pozicijama i ukupno ponuđenom cenom – vrednost nabavke:
	No
	Opis pozicije
	Jed.mere
	Količina
	Cena
	Iznos

	 
	A. PRIPREMNI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	A.1.
	Geodetsko obeležavanje                                                              
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija obuhvata obeležavanje trase i praćenje izvođenja radova po svim slojevima kolovozne konstrukcije.
	 
	 
	 
	 

	 
	Po T.U. Pos. A.1.
	 
	 
	 
	 

	 
	Planimetrisano iznosi: 847.09m2
	m2
	847.09
	 
	 

	 
	Plaća se po m2 saobraćajnih površina.
	 
	 
	 
	 

	A.2.
	Rušenje postojećih belih betonskih ivišnjak 18/24 na sloju betona.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija obuhvata rušenje postojećih belih betonskih ivičnjaka na sloju betona i lokalni transport do 20m.
	 
	 
	 
	 

	 
	Po T.U. pos. A.4.
	 
	 
	 
	 

	 
	Planimetrisano iznosi:  81.29m1                                 
	m1
	81.29
	 
	 

	 
	Plaća se po m1 porušenih ivičnjaka.
	 
	 
	 
	 

	A.3.
	Transport porušenih belih betonskih ivičnjaka pri ručnom utovari na daljinu 12-15km.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija obuhvata rušni utovar i transport porušenih belih betonskih ivičnjaka na daljinu 12-15km..
	 
	 
	 
	 

	 
	Po T.U. pos. A.5.
	 
	 
	 
	 

	 
	Planimetrisano: 81.29m1
	m1
	81.29
	 
	 

	 
	Plaća se po m1 transportovanih porušenih ivičnjaka.
	 
	 
	 
	 

	A.4.
	Regulisanje postojećih šaht poklopaca po visini.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija obuhvata regulisanje postojećih šaht poklopaca po visini.
	 
	 
	 
	 

	 
	Po T.U. pos. A.6.
	 
	 
	 
	 

	 
	Planimetrisano iznosi:  19kom.                                
	kom.
	19
	 
	 

	 
	Plaća se po komadu regulisanog šaht poklopca.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ukupno: A. PRIPREMNI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	
	B. ZEMLJANI RADOVI
	
	
	
	

	B.1.
	Iskop zemlje lll kategorije bagerom.                                                          
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija obuhvata iskop zemljanog materijala III kategorije bagerom, a prema profilima i kotama datim u projektu.
	 
	 
	 
	 

	 
	Po T.U. pos. B.1.
	 
	 
	 
	 

	 
	Prema pojedinačnom predmeru zemljanih radova iznosi:  47.86m3                              
	m3
	47.86
	 
	 

	 
	Plaća se po m3 iskopanog zemljanog materijala III kategorije.
	 
	 
	 
	 

	B.2.
	Transport zemljanog materijala  III kategorije pri mašinskom utovaru na deponiju udaljenu 12-15km.                                                                                           
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška iskopanog zemljanog materijala  III kategorije na deponiju udaljenu 12-15km.
	 
	 
	 
	 

	 
	Po T.U. Pos B.2.
	 
	 
	 
	 

	 
	za transport: 47.86-16.42=31.44m3m3        
	m3
	31.44
	 
	 

	 
	Plaća se po m3 transportovanog        materijala III kategorije.
	 
	 
	 
	 

	B.3.
	Obrada podtla

                         
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija obuhvata zbijanje i eventualno prethodno razrivanje temeljnog tla radi sušenja ili kvašenja. Dubina do koje se uređuje temeljno tlo iznosi min 30cm.
	 
	 
	 
	 

	 
	Po T.U. Poz B.3.
	 
	 
	 
	 

	 
	Prema pojedinačnom predmeru zemljanih radova iznosi:  47.32m2                              
	m2
	47.32
	 
	 

	 
	Plaća se po m2 obrađenog podtla.
	 
	 
	 
	 

	B.4.
	Obrada posteljice kolovoza.
                         
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija obuhvata finalnu obradu i zbijanje kontaktnog sloja debljine 30cm, između donjeg stroja i kolovozne konstrukcije. U zvisnosti od fizičkih karakteristika materijala, pozicija obuhvata i eventualno kvašenje ili prosušivanje materijala pre zbijanja.
	
	 
	 
	 

	 
	Po T.U. Pos B.3.  
	 
	 
	 
	 

	 
	iz tabele: 71.81m2                                                   
	m2
	71.81
	 
	 

	 
	Plaća se po m2 obrađene posteljice.
	 
	 
	 
	 

	B.5.
	Izrada nasipa od zemljanog materijala III kategorije. 
                                 
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija obuhvata lokalni transport zemljanog materijala, razastiranje, odnosno fino planiranje, kvašenje i zbijanje materijala u nasipu prema dimenzijama datim u projektu.
	 
	 
	 
	 

	 
	Po T.U. Pos B.5.
	 
	 
	 
	 

	 
	Prema pojedinačnom predmeru zemljanih radova iznosi:  16.42m3                                
	m3
	16.42
	 
	 

	 
	 Plaća se po m3 izvedenog nasipa.
	
	 
	 
	 

	
	Ukupno: B. ZEMLJANI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	C. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 
	 
	 
	 
	 

	C.1.
	Izrada tamponskog sloja od drobljenog kamena 0-63mm, d=30cm na proširenju postojećeg kolovoza.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino planiranje, eventualno kvašenje i zbijanje tamponskog sloja od drobljenog kamena 0/63mm, prema dimenzijama u projektu.
	 
	 
	 
	 

	 
	Po T.U. Pos C.1.  
	 
	 
	 
	 

	 
	Planimetrisano iznosi:   29.28m3                      
	m3
	29.28
	 
	 

	 
	Plaća se po m3 ugrađenog, zbijenog i od strane Nadzornog organa primljenog tamponskog sloja.
	 
	 
	 
	 

	C.2.
	Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata 0/31,5mm, d=10cm, na proširenju postojećeg kolovoza.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugra-đivanje, grubo i fino razastiranje, eventu-alno kvašenje, te zbijanje donje podloge od drobljenog kamenog agregata 0/31,5mm prema dimenzijam datim u  projektu.
	 
	 
	 
	 

	 
	Po T.U. Pos C.2.
	 
	 
	 
	 

	 
	Planimetrisano iznosi:     6.28m3
	m3
	6.28
	 
	 

	 
	Plaća se po m3 ugrađenog, zbijenog i od strane Nadzornog organa primljenog donjeg nosećeg sloja.
	 
	 
	 
	 

	C.3.
	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata BNS 22sA, d=6cm na proširenju postojećeg kolovoza.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija obuhvata prskanje površine donjeg nosećeg sloja odgovarajućom bitumenskom emulzijom, nabavku komponentnih materijala, spravljanje asfaltne mešavine, transport, ugrađivanje i zbijanje mešavine, u jednom sloju debljine d=6cm u svemu prema projektu.
	 
	 
	 
	 

	 
	Po T.U. Pos. C.3.
	 
	 
	 
	 

	 
	Planimetrisano iznosi:   62.82m2                
	m2
	62.82
	 
	 

	 
	Plaća se po m2  izvedenog i od strane Nadzornog organa primljenog gornjeg nosećeg sloja.
	 
	 
	 
	 

	C.4.
	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata BNS 22sA, prosečne debljine d=6cm kao popravka postojeće asfaltne podloge i kao ispuna preko postojećeg kolovoza između profila 1 i 10.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija obuhvata nabavku materijala, popravku oštećenja na postojećem kolovozu i izradu ispune između profila 1 i 10 slojem BNS 22sA prosečne debljine d=6cm. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Po T.U. Pos. C.3.
	 
	 
	 
	 

	 
	Planimetrisano iznosi:                                784.27m2 x40% = 313.71m2            
	m2
	313.71
	 
	 

	 
	Plaća se po m2  popravljenog postojećeg kolovoza i izvedene ispune.
	 
	 
	 
	 

	C.5.
	Izrada zastora od asfalt betona AB11s, d=4cm u kolovozu
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija obuhvata nabavku komponentnih materijala, spravljanje, transport, ugrađivanje i zbijane asfalt betona u debljini d=4cm  u svemu prema projektu.
	 
	 
	 
	 

	 
	Po T.U. Pos. C.4.
	 
	 
	 
	 

	 
	Planimetrisano iznosi: 847.09m2
	m2
	847.09
	 
	 

	 
	Plaća se po m2  izvedenog i od strane Nadzornog organa primljenog zastora od asfalt betona.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ukupno: C. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA
	 
	 
	 

	
	D. OIVIČENJA
	
	
	
	

	D.1.
	Oivičenje kolovoza belim betonskim ivičnjakom 18/24 na sloju betona C12/15 (MB15), d=15cm.
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugrađivanje belog betonskog kolovoznog ivičnjaka 18/24cm, na podlozi od betona MB15 (C 12/15), d=15cm.
	 
	 
	 
	 

	 
	Po T.U. Pos. D.1.
	 
	 
	 
	 

	 
	Planimetrisano iznosi: 69.55
	m1
	69.55
	 
	 

	 
	Plaća se po m1 izvedenog i od strane Nadzornog organa primljenog oivičenja.
	 
	
	 
	 

	 
	Ukupno: D. OIVIČENJA
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	E. ODVODNJAVANJE
	
	
	
	

	E.1.
	Nabavka i ugradnja komplet slivnika sa slivničkom vezom od plastičnih cevi Ø150mm
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija obuhvata nabavku transport i ugradnju kompletnog slivnika sa slivničkom vezom dužine do 2.0m.
	 
	 
	 
	 

	 
	Po T.U. Pos. E.1.
	 
	 
	 
	 

	 
	Planimetrisano iznosi: 2kom.
	kom
	2
	 
	 

	 
	Plaća se po ha snimljenog objekta sa urađenim geodetskim elaboratom.
	 
	
	 
	 

	 
	Ukupno: E. OSTALI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	F. HORIZONTALNA SIGNAL.
	
	
	
	

	F.1.
	Obeležavanje parking mesta
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozicija obuhvata nabavku farbe i obeležavanje parking mesta za putnička vozila.
	 
	 
	 
	 

	 
	Po T.U. Pos. F.1.
	 
	 
	 
	 

	 
	Planimetrisano iznosi: 15kom.
	kom
	15
	 
	 

	 
	Plaća se po komadu obeleženog parking mesta za putnička vozila
	 
	
	 
	 

	 
	Ukupno: F. HORIZONTALNA SIGNAL.
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	R E K A P I T U L A C I J A

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	A.
	PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	0.00

	B.
	ZEMLJANI RADOVI
	
	
	
	0.00

	C.
	KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA
	
	
	
	0.00

	D.
	OIVIČENJA
	
	
	
	0.00

	E.
	ODVODNJAVANJE
	
	
	
	0.00

	F.
	HORIZONTALNA SIGNAL.
	
	
	
	0.00

	
	UKUPNO:
	 
	 
	 
	0.00

	i slovima: (                                                                                         )


Predmer radova za unošenje cena i vrednosti nabavke, dostupan je i u exel tabeli, kao poseban dokument, radi lakšeg unošenja cena I obrade dokumenta.
Izjavljujemo da su ponuđene cene i vrednost nabavke konačna i da u sebi obuhvata sve troškove.

Uputstvo za popunjavanje obrasca ponude:
 
Ponuđač je obavezan da popuni predmer radova sa cenama u okviru Obrasca ponude, a može popuniti i predmer koji je dat kao poseban dokument u exl tabeli.

Ponuđač treba da popuni obrazac ponude na sledeći način:

• u kolonu „Cena“, upisati koliko iznosi jedinična cena navedenih radova,

• u kolonu „Iznos“, upisati proizvod količine i Cene, odnosno vrednost radova u predmetnom redu,

• u kolonu „Ukupno: za grupu radova, upisati zbir pozicija iz grupe radova,

• na kraju tabele-predmera, u Rekapitulaciji, upisati zbirove pozicija po grupama radova, i ukupnu cenu radova (vrednost nabavke).
• cene navesti sa materijalom,

• cene koje se navode su bez PDV.

Način i rok plaćanja: 
· Avans za izvođenje radova, u visini od _______% (najviše do 50%) od ponuđene cene-vrednosti radova,
· 45 dana od završetka radova, izvršene primopredaje i ispostavljanja ispravnog računa.
Rok izvođenja radova: __________ dana (najviše 15 dana).
Garantni rok za izvedene radove: ___________ (ne manje od 2 godine) godine.
U ___________________ ,




  

Datum: ____________ 2021.                                 








 M.P.               Potpis ovlašćenog lica Ponuđača 
N-12/21
MODEL UGOVORA

M O D E L    U G O V O R A
o izvođenju radova rekonstrukcijе parkinga i saobraćajnih površina u objektu Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti u ulici Teodora Drajzera broj 44., u Beogradu   
UGOVORNE STRANE: 

1) _______________________________________, Beograd, ulica ______________ broj __, matični broj: ____________, PIB: ____________, koga zastupa _________________________ (u daljem tekstu: Izvođač), i
2) SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI iz Beograda, ul. Teodora Drajzera br. 44., matični broj: 06320945, PIB: 101369148, koga zastupa v.d. Direktora Prim. mr sc.med. Dr Mira Kovačević (u daljem tekstu: Naručilac), i

Član 1.

Predmet Ugovora je izvođenje radova na rekonstrukciji parkinga i saobraćajnih površina u objektu Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti u ulici Teodora Drajzera broj 44., u Beogradu, kako je to navedeno u Pozivu za dostavljanje ponuda, sa prilozima, Predmeru radova, Obrascu ponude, i ponudi Ponuđača-Izvođača broj _____ od ____.07.2021. godine koji su sastavni deo ovog Ugovora.

Član 2.

Ugovorne strane saglasno ugovaraju vrednost radova iz člana 1. ovog Ugovora u iznosu od ___________________ dinara, bez PDV.

Ugovorena vednost se može povećati, za izvođenje radova koji su neophodni za izvšenje  nabavke, po utvrđenim jedinačnim cenama iz ponude Izvođača, bez promene predmeta nabavke (viškovi radova), u skladu sa pozitivnim propisima, ali ukupna vrednost nabavke ne može preći iznos od 2.999.999,00 dinara bez PDV. 

Ugovorene jedinične cene po pozicijama radova, kao i ukupno ugovorena vrednost radova obuhvataju sve troškove za rad, materijal i opremu, dobit, takse, pribavljanje atesta za ugrađeni materijal i opremu, sva ispitivanja i ostale troškove koji su vezani za kvalitativni i kvantitativni pregled i primopredaju radova.
Jedinične cene radova se ugovaraju u fiksnom iznosu.

Član 3.

Ugovorne strane ugovaraju izvođenje radova po jedinici mere predračuna, pa se obavezuju da konačnu vrednost radova utvrde po završetku radova, putem konačnog obračuna, a na osnovu stvarno izvedenih količina radova, overenih od strane nadzornog organa u građevinskoj knjizi i jediničnih cena iz ponude, koja je sastavni deo ovog Ugovora, s tim da ista ne može premašiti ugovorenu vrednost, odnosno u skladu sa prethodnim članom.
UVOĐENJEUPOSAO

Član 4.

Investitor je dužan da Izvođača uvede u posao, što podrazumeva pristup mestu i objektu gde se vrše radovi. Uvođenje u posao se vrši upisom u građevinski dnevnik.
Investitor i Izvođač su se sporazumeli da uvođenje Izvođača u posao bude u roku od 5 (pet) dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora. Uslov za uvođenje Izvođača u posao je pored ostalih navedenih uslova i avansno plaćanja dela ugovorene vrednosti radova i predaja dve blanko solo menice za obezbeđenje avansa i izvršenje posla.  

NAČIN PLAĆANJA 

Član 5.
Investitor se obavezuje da za izvedene radove Izvođaču plati avans u iznosu od ___________ dinara. Dati avans se pravda-obračunava izdavanjem konačnog računa za stvarno izvedene radove i količine, po njihovom završetku. 

Nadzorni organ je obavezan da konačni račun overi u roku od tri dana od dana prijema od strane  Investitora, ili da je u istom roku uz pismeno obrazloženje vrati Izvođaču ukoliko ne postoji osnov za isplatu.
Investitor se obavezuje da vrednost izvedenih radova plati u roku od 45 dana od završetka radova, overe konačnog računa i izvršene primopredaje od strane nadzornog organa i Komisije za konačni obračun.

NADZORNI ORGAN I RUKOVODILAC RADOVA

Član 6.

Investitor će svojim rešenjem obezbediti stručni nadzor nad izvođenjem radova iz člana 1. ovog Ugovora i na taj način kontrolisati kvalitet i tok radova. Nalazi nadzornog organa upisuju se u građevinski dnevnik. 
Izvođač je dužan da postupi po svim pisanim primedbama i zahtevima Investitora i nadzornog organa koje se odnose na kvalitet izvedenih radova i ugrađenog materijala koje je evidentirao kroz građevinski dnevnik, te da po tim primedbama otkloni sve nedostatke ili propuste o svom trošku.
Lice koje vrši stručni nadzor nije ovlašćeno da menja tehničku dokumentaciju na osnovu koje se izvode radovi, ugovorenu cenu ili druge odredbe Ugovora, kao ni da sa izvođačem ugovara druge radove ili uređuje s njim druge imovinsko-pravne odnose, osim ako je za to posebno ovlašćen od Investitora. Nadzorni organ ne može ugovarati drugačije rokove za izvođenje radova koji su predmet ovog Ugovora, nepredviđene radove, kao ni viškove radova bez izričitog pisanog ovlašćenja Investitora. 
Izvođač je dužan da omogući vršenje stručnog nadzora na objektu.
Izvođač se obavezuje da pre početka radova pisano obavesti Investitora o imenovanju odgovornog rukovodioca radova, koji je dužan da bude prisutan na objektu za vreme izvođenja radova.

ROK

Član 7.

Rok za izvođenje ugovorenh radova je _____ dana, računajući od dana uvođenja u posao (u zavisnosti od ponude).
Član 8.

Ukoliko Izvođač zapadne u docnju sa izvođenjem radova, nema pravo na produženje ugovorenog roka, bez izričite pismene saglasnosti Investitora.
Izuzetno, ugovoreni rok iz člana 7. se može produžiti ukoliko u toku izvođenja radova nastupe promenjene okolnosti i to:

- prirodni događaji (požar, poplava, zemljotres…),
- mere državnih organa,
- uvećane količine radova koji prelaze 10% količine ugovorenih radova,
- dodatni nepredviđeni radovi koji su nastupili usled nepredviđenih okolnosti za koje u vreme zaključenja Ugovora Investitor niti Izvođač nije znao, niti je mogao znati da se moraju izvesti,
- druge okolnosti koje mogu da utiču na tok izvođenja radova. 

Nastupanje i trajanje okolnosti zbog kojih je Izvođač bio sprečen da izvede radove u ugovorenom roku, upisuju se u građevinski dnevnik.
Ukoliko u toku izvođenja radova nastupe vanredni događaji ili druge promenjene okolnosti iz stava 2. ovog člana, koji se nisu mogli predvideti u vreme zaključenja ovog Ugovora, odgovarajuće odredbe ovog Ugovora će se sporazumno izmeniti zaključenjem aneksa  ugovora. Kao vanredni događaji u smislu ovog stava, smatraju se prirodni događaji.
UGOVORNA KAZNA

Član 9.

Ukoliko Izvođač ne izvrši radove u ugovorenom roku, Investitor ima pravo da Izvođaču obračuna ugovornu kaznu u visini od 2o/oo(promila) dnevno od ugovorene vrednosti radova za svaki dan zakašnjenja, računajući od dana isteka ugovorenog roka do dana kada nadzorni organ u građevinskom dnevniku konstatuje da su radovi završeni, a najviše do 5% ukupno ugovorene vrednosti radova sa uračunatim PDV-om.
Naplatu ugovorne kazne Investitor će izvršiti bez prethodnog pristanka Izvođača umanjenjem računa navedenog u konačnom računu. Ukoliko Investitor zbog zakašnjenja pretrpi štetu koja je veća od iznosa ugovorne kazne, može zahtevati naknadu štete, odnosno, pored ugovorne kazne i razliku do punog iznosa štete.

DODATNI NEPREDVIĐENI RADOVI 

Član 10.

Kao dodatni radovi mogu se tretirati isključivo nepredviđeni radovi u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Posebnih uzansi o građenju. 
Nadzorni organ nije ovlašćen da bez pisane saglasnosti Investitora, odlučuje o ceni, rokovima i obimu dodatnih nepredviđenih radova, osim hitnih nepredviđenih radova.
Izvođač je dužan da pristupi izvođenju hitnih nepredviđenih dodatnih radova i pre zaključenja ugovora o njihovom izvođenju, uz saglasnost Nadzornog organa, ukoliko je njihovo izvođenje nužno za stabilnost objekta ili za sprečavanje štete, a izazvani su neočekivanom težom prirodnom pojavom (poplava, zemljotres) ili drugim vanrednim i neočekivanim događajem. Izvođač je dužan da istog dana kada nastupe vanredni i neočekivani događaji, o tome obavesti Investitora.

ODSTUPANJE OD UGOVORENIH KOLIČINA RADOVA

Član 11.

U slučaju da se ukaže potreba za izvođenjem viškova radova, Nadzorni organ ne može dati nalog za njihovo izvođenje bez prethodne pisane saglasnosti Investitora.
Izvođač se obavezuje da viškove radova, izvede po ugovorenim jediničnim cenama.

Objektivne okolnosti usled kojih mogu nastati viškovi radova isključivo predstavljaju potrebu utvrđenu na licu mesta za izvođenjem tih radova čije količine prevazilaze ugovorene količine radova. 

IZMENA UGOVORENE CENE

Član 12.

Investitor može da dozvoli izmenu cene kao bitnog elementa ovog Ugovora samo iz objektivnih razloga i to:

- iz razloga predviđenih članom 637. Zakona o obligacionim odnosima,

- iz razloga koji su jasno i precizno određeni ovim Ugovorom i dokumentacijom iz sprovedenog postupka nabavke,

- iz razloga koji su predviđeni posebnim propisom.

Izmena cene se  reguliše zaključenjem Aneksa Ugovora.
Investitor ima pravo na sniženje ugovorene cene shodno članu 639. stav 2. ZOO, što se reguliše zaključenjem Aneksa Ugovora.

OBAVEZE IZVOĐAČA

Član 13.

Obaveza Izvođača je da za izvođenje radova iz člana 1. ovog Ugovora, uredno vodi sledeću dokumentaciju:

- građevinski dnevnik,

- građevinsku knjigu,

- knjigu obilazaka Investitora,

- knjigu inspekcije.
U građevinski dnevnik, upisuju se sve činjenice i okolnosti koje nastaju u toku izvođenja radova, a naročito datum uvođenja u posao, tok izvođenja radova, činjenice koje su dovele ili mogu dovesti do zastoja radova, datum završetka radova i datum predaje Investitoru i sve drugo što može da utiče na kvalitet radova.
U građevinsku knjigu, unose se svi grafički i numerički podaci (dokaznice mera)  o stvarno izvedenim količinama radova. Ova knjiga služi kao dokument za obračun radova. 
Ovlašćeni predstavnici Investitora (nadzorni organ) i Izvođača (odgovorni izvođač radova) potpisuju svaku stranicu građevinske knjige i svaki list izvedenih nacrta.
Za sva oštećenja nastala prilikom izvođenja radova iz člana 1. Ovog Ugovora, Izvođač je u obavezi da ih otkloni (popravka, zamena oštećenja ugradnjom novih materijala i slično)  o svom trošku.

Po završetku radova, Izvođač je dužan da očisti mesto radova i sve prilaze koje je koristio prilikom transporta materijala, povuče svoje radnike i da preostali materijal, opremu i sredstva za rad ukloni. Izvođač radova je dužan da sav šut i demontirani materijal odveze izvan grada na gradsku deponiju. Troškove nastale u vezi sa ovim pratećim radovima snosi Izvođač.

OBUSTAVLJANJE RADOVA

Član 14.

U slučaju obustavljanja radova Izvođač je dužan da nastavi izvođenje radova po prestanku smetnje zbog koje su radovi obustavljeni. U slučaju obustave radova Izvođač je dužan da već izvedene radove zaštiti od propadanja. Troškove zaštite izvedenih radova i ostale izdatke snosi ona ugovorna strana koja je odgovorna za obustavljanje radova.

Izvođač je dužan da odmah, pisanim putem obavesti Investitora o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o merama koje je preduzeo za zaštitu izvedenih radova i o nastavku radova po prestanku smetnje zbog koje je izvođenje radova obustavljeno.

KVALITET RADOVA, MATERIJALA I OPREME

Član 15.

Izvođač je dužan da u objekat ugrađuje materijal i opremu koji odgovaraju propisanom kvalitetui koji odgovaraju standardima Republike Srbije. Izvođač je dužan da pruži dokaze o kvalitetu upotrebljenog materijala i opreme i izvedenih radova i da Investitoru omogući kontrolu.
Izvođač je obavezan da Investitoru na dan primopredaje radova zapisnički preda sve garancije i atestne listove za izvedene radove, isporučenu opremu i ugrađene materijale. 
Radovi moraju biti izvedeni u svemu prema predmeru i predračunu, tehničkom opisu i uslovima iz Poziva za dostavljanje ponuda sa prilozima, a u pogledu kvaliteta materijala i izvedenih radova važe odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Ako Izvođač ne izvede radove po predmeru i predračunu, tehničkim propisima i standardima, kao i pravilima struke, Investitor ima pravo da zahteva obustavljanje daljeg izvođenja radova, odnosno da zahteva promenu materijala ili upotrebu materijala i opreme odgovarajućeg kvaliteta. 
Nedostatke koje uoči i konstatuje nadzorni organ, Izvođač  je dužan otkloni u zahtevanom roku. Ako Izvođač u toku radova ne postupi po osnovanom zahtevu Investitora ili nadzorng organa i ne otkloni nedostatke na izvedenim radovima, Investitor može da raskine Ugovor i da traži od Izvođača naknadu štete koja je nastala zbog nekvalitetno izvedenih radova, kao i zbog raskida ugovora.
Izvođač je dužan da saglasno pravilima struke ispita pravilnost tehničkih rešenja u tehničkoj dokumentaciji i da upozori Investitora na uočene ili utvrđene nedostatke u tehničkoj dokumentaciji koju je dobio od Investitora.
Konačna ocena kvaliteta izvedenih radova i upotrebljenog materijala i opreme vrši se prilikom kvalitativnog i kvantitativnog pregleda i primopredaje radova.

SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA
Član 16.

Izvođač se obavezuje da Investitoru, kao sredstvo obezbeđenja za primljeni avans i izvršenje obaveza preuzetih ugovorom preda dve blanko solo menice sa odgovarajućim pismenim meničnim ovlašćenjima na ime Investitora. Menica se dostavlja u roku od 3 dana po potpisivanju Ugovora, a pre plaćanja avansa i uvođenja u posao, zajedno sa fotokopijom kartona deponovanih potpisa kod banke kod koje se vodi tekući račun izdavaoca menice, a koji je naznačen na blanko solo menici.
Investitor je ovlašćen da popuni elemente koji nisu naznačeni u menici. Izdavalac menice je obavezan prema Investitoru-imaocu menice i u slučaju kada je ona naknadno popunjena. 

Meničnim ovlašćenjima koja su data uz menice ovlašćuje se Investitor–poverilac da izvrši naplatu izdate blanko solo menice u iznosu datog avansa, za menicu datu kao sredstvo obezbeđenja za plaćeni avans, a u visni od 10% od vrednosti ugovora bez PDV, za menicu datu kao sredstvo obezbeđenja za izvršenje ugovorenih obaveza. Menična ovlašćenja se overavaju od strane Dužnika-izdavaoca menice, uz koje se dostavlja primerak Zahteva za registraciju menice koji overava Banka meničnog dužnika.

U skladu sa članom 32. Zakona o menici, menica se izdaje ''PO VIĐENJU''.
Investitor će primljene menice vratiti Izvođaču u roku od 30 dana posle primopredaje radova od strane Komisije.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI PREGLED I PRIMOPREDAJA RADOVA

Član 17.

Izvođač je dužan da 3 dana pre završetka svih ugovorenih radova, pisanim putem, zatraži kvalitativni i kvantitativni pregledi primopredaju izvedenih radova. 
Kvalitativni prijem i primopredaju radova vrši komisija (u daljem tekstu: Komisija) koju obrazuje Investitor rešenjem, a Izvođač radova određuje lice koje će biti njegov predstavnik u toj Komisiji. Komisija će o svom radu sačiniti zapisnik. Radu Komisije obavezno prisustvuje rukovodilac radova i nadzorni organ.
Izvođač je dužan da postupi po nalozima Komisije i da u roku datom od strane Komisije otkloni nedostatke. Nakon otklanjanja nedostataka, izvršiće se zapisnički primopredaja radova između Izvođača i Investitora. Izvođač po osnovu Zapisnika o primopredaji radova bez primedbi, ispostavlja konačni račun.
Ako Izvođač ne izvede radove na otklanjanju primedbi konstatovanih od strane Komisije u primerenom roku, Investitor može da angažuje drugo lice da ih izvede. Troškovi koji u tom slučaju nastanu padaju na teret Izvođača.
Zapisnik o primopredaji može sačiniti i samo Investitor bez učešća Izvođača ako Izvođač neopravdano odbije učešće u primopredaji ili se neopravdano ne odazove na poziv da učestvuje u primopredaji. Takav zapisnik se dostavlja Izvođaču. Danom dostavljanja zapisnika nastaju posledice u vezi sa primopredajom.

GARANTNI ROK

Član 18.

Garantni rok za sve radove iznosi ___ godine od dana primopredaje radova. 
SNOŠENJE  RIZIKA

Član 19.

Do primopredaje izvedenih radova, rizik slučajne propasti i oštećenja radova, materijala i opreme snosi Izvođač.
Posle primopredaje objekta, odnosno izvedenih radova, rizik slučajne propasti i oštećenja snosi Investitor.

MERE SIGURNOSTI

Član 20.

Izvođač je dužan da za vreme izvođenja radova iz člana 1. ovog Ugovora, sprovodi sve mere predviđene Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015.) i važećim podzakonskim aktima kojima je regulisano sprovođenje tih mera. Troškove sprovođenja mera bezbednosti i zdravlja na radu snosi Izvođač koji te mere preduzima.
Izvođač je dužan da na gradilištu preduzima sve ostale mere radi obezbeđenja sigurnosti objekta ili radova, opreme, uređaja i instalacija, radnika, saobraćaja, susednih objekata i okoline. Troškove sprovođenja mera sigurnosti snosi Izvođač koji te mere preduzima.

MERE BEZBEDNOSTI

   Član 21.

Podaci iz ovog Ugovora i sva prepiska koja se vodi smatra se službenom tajnom u smislu postojećih zakonskih propisa. Ugovori i sva ostala prepiska moraju se čuvati na za to posebno određenom mestu koje garantuje bezbednost podataka.
Pre početka radova, Izvođač je dužan da sačini spisak vozila,  mehanizacije  i radnika koji će biti angažovani na gradilištu, sa unetim registarskim brojevima i ličnim podacima i dostaviti ih Investitoru na saglasnost.

RASKID UGOVORA

Član 22.

Ugovorne strane su saglasne da je za izmenu, dopunu ili raskid ovog Ugovora potrebna pisana forma.
Ugovor se raskida pismenom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani, sa otkaznim rokom od 15 dana od dana dostavljanja izjave.
U izjavi mora biti navedeno po kom osnovu se Ugovor raskida.

Član 23.

Investitor može jednostrano raskinuti ugovor:

- ako Izvođač ne dostavi sredstvo obezbeđenja-menicu za primljeni avans, odnosno za  izvršenje posla u skladu sa ovim Ugovorom;

- ako nadležni organ zabrani dalje izvođenje ugovorenih radova;

- ako Investitor dođe u situaciju da ne može više da izvršava svoje obaveze po Ugovoru;

- ako obim uvećanih količina ugovorenih radova i nepredviđenih radova bude toliki, da cena radova mora da se znatno poveća i premaši sredstva utvrđena ovim Ugovorom;

- ako Izvođač znatno kasni sa izvođenjem radova u odnosu na ugovorenu dinamiku, a ne preduzima odgovarajuće mere i akcije za skraćenje i eliminaciju kašnjenja;

- ako Izvođač izvodi radove nekvalitetno;

- ako Izvođač ne postupa po nalozima nadzornog organa;

- ako Izvođač ne započne posao u roku od 8 dana od dana uvođenja u posao, nakon čega je dužan da Investitoru nadoknadi štetu koja se utvrđuje na osnovu razlike iz ugovora sa novim Izvođačem;

- ako izvođač iz neopravdanih razloga prekine izvođenje radova ili odustane od daljeg rada;

- ako Izvođač angažuje kao podizvođača lice koje nije navedeno u ponudi, odnosno u Ugovoru. 

U slučaju raskida Ugovora iz stava 1. krivicom Izvođača, Investitor će realizovati sredstvo finansijskog obezbeđenja.
Zbog zaostajanja izvršenja radova, Investitor može jednostrano raskinuti ugovor samo ako je to zaostajanje došlo krivicom Izvođača i ako je prethodno ostavio Izvođaču naknadni primeren rok za izvršenje radova na kojima je Izvođač u docnji, pa ih ne izvrši u tom naknadnom roku. Naknadni rok, kao uslov za raskid ugovora, ne određuje se jedino ako Izvođač izjavi da ne može ili neće da izvede ugovorene radove, u kom slučaju Investitor ima pravo na naknadu štete shodno članu 124. ZOO.
Ukoliko dođe do štete prilikom izvođenja radova zbog nestručnog ili lošeg izvođenja istih, nadzorni organ može da predloži raskid ugovora Investitoru, uz zahtev da se obavezno sprovede postupak za nadoknadu nastale štete. U slučaju raskida ugovora, od strane Investitora angažovaće se drugi Izvođač, s tim da eventualnu razliku u uvećanim troškovima koji bi proistekli nastalom štetom, snosi Izvođač.

Član 24.

Izvođač može raskinuti ugovor:

-ako Investitor ne izvršava svoje ugovorene obaveze,

-ako Izvođač dođe u situaciju da ne može da izvrši ugovorene radove.

Član 25.

Investitor i Izvođač mogu sporazumno raskinuti Ugovor ako dođu u situaciju da ne mogu izvršavati svoje obaveze prema Ugovoru.
Ugovor se raskida zaključenjem Ugovora o sporazumnom raskidu ugovora, koje potpisuju obe ugovorne strane.

Član 26.

Svu štetu koja nastane raskidom ugovora o izvođenju radova, snosi ona ugovorna strana koja je svojim postupcima ili razlozima dovala do raskida Ugovora.

Iznos štete utvrđuje Komisija, sastavljena od predstavnika Investitora i Izvođača.

Član 27.

U slučaju raskida ugovora, Izvođač je dužan da izvedene radove obezbedi i sačuva od propadanja, kao i da Investitoru preda presek izvedenih radova do dana raskida Ugovora. 
Troškove snosi ugovorna strana koja je odgovorna za raskid ugovora.

IZMENE I DOPUNE UGOVORA

Član 28.

Ugovorne strane su saglasne da se izmene bitnih elemenata Ugovora i dopune Ugovora vrše u skladu sa pozitivnim propisima uz obostranu saglasnost i u pismenoj formi samo iz objektivnih razloga koji su predviđeni ovim Ugovorom ili posebnim propisima. 
REŠAVANJE SPOROVA

Član 29.

Ugovorne strane su se saglasile da sve sporove koji nastanu u primeni i tumačenju ovog Ugovora, reše sporazumno.
U slučaju da se primena i tumačenje odredbi ovog Ugovora ne može rešiti na ovaj način, o tome će odlučiti Privredni sud u Beogradu.

OSTALE ODREDBE

Član 30.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane predstavnika Investitora i Izvođača.
Sastavni deo ovog Ugovora čini:

- Ponuda Izvođača br. ___ od ___.07.2021. godine, koja je kod Investitora zavedena pod br. ___ od ___.07.2021. godine,

- Poziv za dostavljanje ponuda sa prilozima, iz postupka nabavke broj N-12/21.
Član 31.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih su 2 (dva) primerka za svaku ugovornu stranu. 

    ZA IZVOĐAČA:





    ZA INVESTITORA:
__________________________                     

   _________________________
                                                                                     Prim. mr sc.med. Dr Mira Kovačević
N-12/21.

SREDSTVO FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA
Privredni subjekat-Ponuđač-Izvođač dužan je da odmah, a najkasnije u roku od tri dana po potpisivanju ugovora, a pre uplate avansa (ukoliko je predviđen) dostavi Naručiocu dve blanko potpisane sopstvene menice kao sredstva obezbeđenja, i to:

1. za povraćaj avansa, i 
2. za ispunjenje ugovornih obaveza.
Izabrani Ponuđač je obavezan da Naručiocu dostavi, kao odložni uslov iz čl. 74. st. 2. Zakona o obligacionim, menice kao garanciju za povraćaj avansa, i za ispunjenje ugovornih obaveza, koje su:

•
izdate i potpisane od strane zakonskog zastupnika ili lica po ovlašćenju  zakonskog zastupnika, overena službenim pečatom, na način koji propisuje Zakon o menici ("Sl. list FNRJ" br. 104/46 i 18/58, "Sl. list SFRJ" br. 16/65, 54/70 i 57/89 i "Sl. list SRJ" br. 46/96, Sl. list SCG br. 01/03 Ust. povelja, Sl.glasnik RS 80/15) i Zakon o platnim uslugama (Sl.glasnik br.139/2014 i 44/2018),

•
evidentirana u Registru menica i ovlašćenja koga vodi Narodna banka Srbije u skladu sa Odlukom o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja („Sl. glasnik RS“ br. 56/11, 80/15, 76/16 i 82/17) i to dokumentuje overenim zahtevom poslovnoj banci da registruje menicu sa određenim serijskim brojem i osnov na osnovu koga se izdaje menica i menično ovlašćenje.

•
Menično pismo x2 – ovlašćenje kojim Ponuđač ovlašćuje Naručioca da može bezuslovno, neopozivo, bez protesta i troškova vansudski naplatiti menice na iznos od:

1.
Za menicu datu kao obezbeđenje za povraćaj avansa, u visni primljenog avansa;

2.
Za menicu datu kao obezbeđenje za ispunjenje ugovornih obaveza, u visini 10% vrednosti ugovora bez PDV. 

Rok važenja menica mora biti minimalno 30 (slovima: trideset) dana duži od roka važenja ugovora s tim da eventualni produžetak roka važenja ugovora ima za posledicu i produženje roka važenja menice i meničnog ovlašćenja, za isti broj dana za koji će biti produžen rok važenja ugovora;

•
fotokopiju važećeg Kartona deponovanih potpisa x2 ovlašćenih lica za raspolaganje novčanim sredstvima Ponuđača kod poslovne banke, overenu od strane banke, na dan izdavanja menica i meničnih ovlašćenja (potrebno je da se poklapaju datum sa meničnog ovlašćenja i datum overe banke na fotokopiji depo kartona)

•
fotokopiju OP obrasca x2 sa važećim podacima o licima koja su ovlašćena za potpis menice;

•
Dokaz o registraciji menica u Registru menica Narodne banke Srbije (fotokopija Zahteva za registraciju menice od strane poslovne banke koja je izvršila registraciju menice ili izvod sa internet stranice Registra menica i ovlašćenja NBS) u skladu sa Odlukom o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja („Sl. glasnik RS“, br. 56/2011, 80/2015, 76/2016 i 82/17).

•
Ovlašćenje kojim zakonski zastupnik ovlašćuje lica za potpisivanje menice i meničnog ovlašćenja za konkretan posao, u slučaju da menice i menična ovlašćenja ne potpisuje zakonski zastupnik Ponuđača.
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